
* SIGNAL- OG 

* TELEANLEGG 



FORORD 

Denne rapport inneholder kostnadsoverslag for elektrotekniske 

instal l asjoner for Nord-Norgebanen til standard for 200 km/te 

Rapporten er utarbeidet av NSB Ingeniørtjenesten. 

Arbeidet er organisert i en prosjektgruppe sammensatt av et 

begrenset antall medarbeidere innen elektrofag. 

Prosjektleder har vært overingeniør Kolbjørn Lofthus. 

OSLO, 03.04.1992. 
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o SAMMENDRAG 

Kostnadene for elektrisk baneanlegg Signal- og sikringsanlegg 

og Teleanlegg er beregnet for strekningen Fauske - Tromsø 

med sidebane til Harstad ialt ca. 528 km. Strekningen har 

13 stasjoner og er forutsatt bygd for hastighet 200 kmjt. 

Kostnadene er beregnet med en nøyaktighet ± 30%. 

Elektr i sk banedrift 

Signal- og sikringsanlegg 

Teleanl egg 

960 MNOK 

555 MNOK 

397 MNOK 

1 912 MNOK 
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1. INNLEDNING 

Bakgrunn 

NSB er av stortinget pålagt å gjennomføre en plan og 
konsekvensutredning om Nord-Norgebanen. 

Formålet med dette arbeidet er å få fram et 
beslutningsgrunnlag innen utgangen av 1992 som er godt nok 
til at Stortinget skal kunne avgjøre om planleggingen av 
Nord-Norgebanen skal videreføres på et mer detaljert nivå. 

Ansvaret for utredningen er i NSB lagt til Avdeling for 
strategi og miljø. 

Trase 

Kostnadsoverslaget er etter oppdragsgivers ønske utarbeidet 
for traseen: 

Fauske-Vestre linje-Narvik-Øyjord-Bjerkvik-Sjøvegan-Andselv
Storsteinnes-vestsiden av Balsfjorden-Tromsø med sidebane til 
Harstad. 

Prisnivå februar 1992. 
Nøyaktighetsgrad + 30%. 

2. KOSTNADSBEREGNINGER 

2.1 Elektrisk banedrift kostnader: 

Forutsetninger som er lagt til grunn er: 

- Hastighet 200 km/te 
- Elektrifisering med samme system som NSB nytter idag 

16 2/3 Hz - 16 kV. 
- Tunneltverrsnitt som Finsetunnelen. 

Kontaktledningssystem for 200 km/t med sugetransformatorer 
og impedanser. 

Kostnadene for elektrifisering er kalkulert til 1,0 MNOK for 
fri linje og tunnel. 

Kontaktledning 

Kontaktledning inklusive sugetransformatorer 
og impedanser 
528 km hovedspor a 1,0 MNOK 
Kontaktledning spor 2 og 3 stasjonene 

Omformerstasjoner 

528 MNOK 
= 32 MNOK 
= 560 MNOK 

Det er behov for 5 omformerstasjoner og da forutsettes at det 
er samkjøring med en omformerstasjon like sør for Fauske 
stasjon. 
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Hver omformerstasjon utstyres med 2 stk. statiske omformere. 
Det forutsettes at omformerstasjonene anbringes i en 
betong/murbygning (ikke i fjell). Transformatorer og 
elektriske filtere anbringes i friluft. Transformatorene 
splintsikres. Høyspent tilførsel til omforstasjonene 
inklusive bryterfelt i avgreningspunktene, er beregnet med 
bistand fra statsnett SF. 

Pris pr. omformerstasjon: 

2 x 14 MVA statiske omformere a 31 MNOK 
Bygning 

Kostnad 5 omformerstasjoner 5 x 66 MNOK 
Høyspent tilførsel til omformerstasjonene 

= 

= 

62 MNOK 
4 MNOK 

66 MNOK 

330 MNOK 
40 MNOK 

370 MNOK 
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Alle omformerstasjonene forutsettes fjernstyrt 
en driftssentral. 

fra Trondheim i 

Kostnad for fjernstyring av omformerstasjonene 
fjernstyring av alle kontaktledningsbrytere på 
strekningene 

inklusive 

Kostnader for elektrisk banedrift ialt: 

Kontaktledning ialt 
5 omformerstasjoner inkl. høyspent krafttilførsel 
Fjernstyring av omformerstasjoner og kontakt
ledningsbrytere 

30 MNOK 

560 MNOK 
370 MNOK 

30 MNOK 

960 MNOK 

2.2 Kostnadsberegninger for sikringsanlegg, linjeblokk, CTC 
og ATS 

Forutsetninger: 

De 13 stasjonene som er planlagt på strekningene utstyres med 
sikringsanlegg type NSI 63 m/PLS. 
Hver stasjon består av tre sikrede tog spor og stasjonene 
fjernstyres fra egen sentralenhet. 
Det er ikke beregnet blokkposter på strekningen. 
Avstanden mellom innkjørhovedsignalene er ca 4000 m. 
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Sikringsanlegg 

Pris pr. stasjon inkl. linjeblokkutrustning, CTC og ATS: 

Sikringsanlegg med blokkutrustning ferdig montert 
innvendig inkl. ledningskontroll ................. . 3,8 MNOK 
Fjernstyringsutstyr pr. stasjon ferdig montert .... . 0,7 MNOK 
ATS utstyr (baliser, kodere etc.) ................ . 0,5 MNOK 
Isolerte skjøter, signaler, apparatskap, 
maskiner etc. . ................................... . 2,7 MNOK 
Signalkabler ..................................... . 3,0 MNOK 
Kabelkanaler inkl. legging ....................... . 3,2 MNOK 
Utvendig montasje og kabellegging ................ . 3,5 MNOK 
Prosjektering, kontroll,driftsprøve m.v .......... . 1,6 MNOK 

Total sum pr. sikringsanlegg 19,0 MNOK 

Linjeblokk 

Pris pr. km automatisk linjeblokk på fri linje: 

Signalkabel inkl. legging .................... . kr 360 000,-
Kioskjapparaskap komplett med utstyr ......... . kr 60 000,-
Sporfeltrele, impedans, isolerte skjøter ..... . kr 110 000,-
Montasje, transport .......................... . kr 100 000,-
Prosjektering, kontroll, driftsprøve, diett .. . kr 70 000,-

Total sum pr. km linjeblokk kr 700 000,-

Kostnadsberegninger for sikringsanlegg, linjeblokk, CTC og ATS 

for strekningene 

FAUSKE - TROMSØ og BJERKVIK - HARSTAD 

13 sikringsanlegg a 19,0 MNOK ............... 247 MNOK 
440 km linjeblokkstrekning av 0,70 MNOK ...... 308 MNOK 

Total sum sikringsanlegg, linjeblokk CTC og ATS 555 MNOK 

Vedlegg: strekningsplan for de 13 sikringsanleggene på 
strekningene Fauske-Tromsø og Bjerkvik-Harstad. 

2.3 Kostnadsberegninger teleanlegg 

Det er regnet med delvis bruk av betongkanal, trekanal og 
pløying av kabelene. Det er forutsatt 310 km tunnel i alt. 

Kabelanlegg 

Kabel (Kabellengde = total lengde + 5% = 555 km) 

Fiberkabel G8 armert 

Parkabel METF 20 par 0,9 
METE 20 par 0,9 

555 000 m* kr 40,70 = 22,588 MNOK 

110 000 m* kr 59,20 = 
445 000 m* kr 56,00 = 

6,512 MNOK 
24,920 MNOK 



Anleggskostnader for kabel 

Betongkabel 350 km 350 000 m * kr 400,- = 140,000 MNOK 
Trekanal 95 km 95 000 m * kr 150,- 14,250 MNOK 
Pløying 110 km 445 000 m * kr 70,- = 7,700 MNOK 

Jording av armerkt kabel 555 000 m * kr 3 - = 1,665 MNOK , 
Skjøting/terminering 
parkabel 555 000 m * kr 8 - = 4,440 MNOK , 
Avgrening av parkabel 400 stk m * kr 5000,- 2,000 MNOK 
Skjøting av fiberkabel 555 000 m * kr 10,- = 5,550 MNOK 
Terminering av fiberkabel 4 stk * kr 13000,- = 0,182 MNOK 

Totalt for kabelanlegg 229,800 MNOK 

Transmisjonsutstyr (140 Mbit/s) 

13 stasjoner 13 stk * 200 000 = 2,600 MNOK 
5 regeneratorer 5 stk * 100 000 = 0,500 MNOK 

Batterier/likerettere 19 stk * 50 000 = 0,950 MNOK 

Totalt transmisjonsutstyr 4,050 MNOK 

Kostnadsoverslag Radio 

Forutsetninger: 

- Strekninger under 1 km, "åpen linje" ca. 15 km 
- Strekninger, "åpen linje" ca. 202 km 
- Strekninger, tunnel ca. 310 km 
- Overslaget bygger på parallell utbygging av Tog- og 

Vedlikeholdsradio. 
- Overslaget for tunnelene er basert på vanlige antenner og 

ikke radierende kabel (antennekabel) . 
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Det er foreslått flere alternativer til utbyggingsgrad: 

1. Dekning på "åpen linje", strekninger på 1 km eller lengre: 

202 km * 85 kr/meter = 17,170 MNOK 

2 . Full dekning på "åpen linje": 

217 km * 102 kr/meter = 22,134 MNOK 

3 . Dekning i tunnelene: 

310 km * 425 kr/meter = 131,750 MNOK 

4. Full dekning på hele strekningen: 

Pkt. 2 + pkt. 3 = 153,884 000 

Det forutsettes at alternativ 4 med full radiodekning o pa 
hele strekningen velges. 

Kostnadsoverslag Teleanlegg 

Kabelanlegg i alt 230 MNOK 

Transmisjonsutstyr 4 MNOK 

Radio full dekning på hele strekningen 154 MNOK 

Blokktelefon, 13 stasjoner a 75 000 kr 1 MNOK 

Digitale telefonssentraler 8 MNOK 

Totalt for Teleanlegg 397 MNOK 

2.4 Kostnadsberegninger for elektroinstallasjoner 

Elektrisk banedrift 950 MNOK 

signal- og sikringsanlegg 555 MNOK 

Teleanlegg 397 MNOK 

1 912 MNOK 






