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FORORD 

NSB la den 1. oktober 1992 meldingen vedrørende utbyggingstiltaket "Høyhastighets
prosjektet Oslo - Kornsjø ut til offentlig ettersyn. Meldingen omfattet også et 
program for den påfølgende planutredningen med angivelse av innholdet i 
konsekvensutredningen etter Plan- og bygningslovens kap. VII - a. 

Dette arbeidet inngår som en av nere delutredninger i denne konsek.'Vensutredningen. 
Rapporten inneholder beregninger av anleggskostnader for alternative traseer [or ny 
høyhastighets jernbane mellom Oslo og Kornsjø. Trasealternativene er beskrevet i en 
egen rapport "Høyhastighetsprosjektet Oslo - Kornsjø, B03.1 - Beskrivelse av 
alternativene." 

På vegne av NSB har Asplan Østlandet a.s utført kostnadsheregningene. Arbeidet 
har skjedd i nært samarbeid med NSB. For en del strekninger pågår mer detaljert 
planarbeid, planer foreligger eller bygging er igan!:,l'Satt. Kostnadsberegninger basert 
på disse mer detaljerte planene er benyttet der de er tilgjengelige. 

Anslagene for drifls- og vedlikeholdskostnader er utført av NSB. 

Kontaktperson hos NSB har vært Hans Erik Wiig, Baneregion øst. Sivilingeniør Guri 
Ulltveit-Moe har vært prosjektleder hos Asplan og sivilingenk"r Iver Reistad har 
utført kostnadsberegningene. Sivilingeniør Jan-Egil Johannessen har vært 
prosjektkoordinator. 

Sandvika/Lillehammer 7. mai 1S>S>2 
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1. METODE 

1.1 Alternativ A og -B 

. -
Kostnadsheregn ingene tar utgangspunkt i beregnede h1pemeterpriser for ulike 
traseelementer. 

Det er beregnet løpemeterpriser for trase i dagen, avhengig av høyde på skjæringer 
og fyllinger. Disse prisene er beregnet ut fra et standard tverrsnitt, og innbefatter 
anleggstekniske deler, inklusive gravearbeider, massenyt ting, skråningshearhciding, 
drenering, oppbygging av banelegemet o.l. I tillegg er det lagt til en sum for 
jernbaneteknikk, d.v.s: Skinnegang, sterkstn1msanlegg inklusive forsyning. styrings- og 
sikringssystemer. Det er forutsatl en noe lavere kostnad for opparbeidelse av nytt 
dobbeltspor der eksisterende trase rølges. 

Tunnelkostnader er også beregnet ut fra løpemeterpriser. Disse baseres på kostnader 
for utsprengning av tunnel. oppbygging av banelegeme. og jernbaneteknikk, på samme 
måte som for trase i dagen. 

For spesielle konstruksjoner, som bruer, utvidelse og ombygging av stasjoner er det 
gjort spesielle beregninger. Brukostnadene baseres på en vurdering av plassering, 
høyder og lengder, og antagelser om grunnforhold. Det foreligger ingen detaljerte 
vurderinger av brukonstruksjonene. 

1.2 Alternativ C 

Kostnadsberegningen for alternativ C er basert på gjennomsnittlige kilometer
kostnader for trase i dagen og trase i tunnel. 

For dagstrekningene er det tatt utgangspunkt i heregningene for alternativ A og B og 
beregnet gjennomsnittsverdier pr km ror de ulike alternativene. Disse 
gjennomsnittsverdiene er Sel oppjustert noe for fl ta høyde for mulige økte kostnader 
for jernbanetekniske forhold. Oppjusteringen er også ment å ta opp noe av 
kostnaden på grunn av stivere linjeføring. I tillegg er kostnadene for dagstrekninger 
multiplisert med en faktor som avhenger aven vurdering av terrenginngrep og f.eks. 
behovet [or brukonstruksjoner. 

For tunnelstrekningene cr kostnadene pr km økt noe i forhold til alternativ A og -B, 
[or å fange opp eventuell dyrere jernbaneteknikk. 

For strekninger der det er aktuelt fl r~Jjlge samme lrase som i alternativ A og -B, er 
kostnadene for disse alternativene benyttet, men justert opp med 10% på grunn av 
jernbaneteknikk og linjcr~)ring. På samme mflte er det henyuet beregninger som er 
gjort i forhindelse med arbeidet med jernbane til eventuell flyplass på Hohøl. 
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2. GRUNNLAG FOR BEREGNINGENE 

Alternativ A og B 

Til grunn for beregningene av 1~1pcmeterprisene ligger de lvis tall hentet fra 
utredningen om jernbane til en eventuell hovedflyplass på GarderInoen, delvis er det 
benyttet erfaringstall fra veghygging. Tall for jernbaneteknikk er de samme som er 
benyttet i Gardermoen-utredningen. 

I løpemeterprisene er det inkludert pchlag for mva, administrasjon og planlegging og 
uforutsette kostnader. Kostnader for grunnerverv er tatt med i løpemeterprisene, 
men det understrekes at disse er usikre spesielt i tettbygde strøk, der det ikke er 
vurdert detaljert hvilke eiendomsinngrep som kan bli aktuelle. 

For enkelte strekninger er det utarbeidet, eller er under utarbeidet planer på hoved
og detaljplannivå. 

For strekningen Oslo - Ski har vi benyttet tall rra hovedplanen for strekningen. 
Hovedplanarbeidet er under sluttføring da dette skrives, og en regner med at 
kostnadene som presenteres her representerer de endelige hovedpanoverslagene ror 
strekningen. 

5 

På strekningen Ski - Moss cr arbeidet med nytt dobbeltspor i gang. Det foreligger 
detaljerte planer for hele strekningen. De kostnadsberegninegene som er utarbeidet i 
forbindelse med detaljplanarbeidet er benyttet her. 

På strekningen Skjeberg - Halden er det også under utarbeidelse en hovedplan. 
Dette arheidet er ikke fullført da dette skrives. Kostnadene som presenteres for 
denne strekningen er derfor foreløpige, og mindre endringer kan bli gjort i 
sluttføringen av hovedplanen. 

Prisene er i beregnet ut fra prisnivå 1 YYl. 

Beregningen av mengder til kostnadsberegningene er basert på opptegning av 
traseene i kart målestokk 1 :50.000. Det er tegnet lengdeprofiler for traseene, og 
lengder på tunneler og bruer, høyde på skjæringer og fyllinger er tatt fra disse. 

Alternativ C 

Aktuelle traseer for tre varianter av alternativ C er løst skissert på kart i målestokk 
1:50.000. og tunnellengder er anslått basert på dette. Det er også gjort anslag på 
tilleggsfaktorer basert på terrenginngrep og anslåtte brukonstruksjoner, basert pcl 
denne skissemessige opptegningen. 
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3. RESULTATER 

3.1 Parsellindeling, alternativ A og -B 

I meldingen 0!ll høyhastighctsprosjektet Oslo - Kornsjø legges det 9PP til en 
behandling av utredningsprosjektet i form av fylkesdelplaner i de tre berørte fylkene. 
For å gjøre dette enklere har vi lagt hovedparselldelcr ved fylkesgrensene. 

I tillegg er det lagt inn parselldcler der dette cr naturlig med tanke på klar atskillelse 
av alternativer, og med tanke på eksisterende planer og videre planer på hoved- og 
detaljplannivå. 

Vi er dermed blitt sUlcnde med følgende parseller: 

Oslo fylke 
Oslo S - Akersh us grense 

Akershus fylke 
Oslo grense - Ski 
Ski - Østfold grense 

Østfold fylke 
Akershus grense - Råde 
Råde - Skjeherg 
Skjeherg - Halden 
Halden - Kornsjø. 

Kostnadsheregninger er utført og hlir presentert i henhold til denne inndelingen. 
Kostnadsberegningene kan med fordel leses sammen med rapporten "Høyhastighets
prosjektet Oslo - Kornsjø, B03.1 - Beskrivelse av alternativene", der traseene 
presenteres elter samme parsellinndeling. 

3.2 Ny trase - opprusting av eksisterende trase 

6 

I enkelte alternativer foreslås en ny trase som delvis går utenom byer og tettsteder 
som i dag betjenes av Østfoldbanens vestre linje. Dette gjelder i hovedsak de ulike B
alternativene i nedre Glomma - regionen, og hele C-alternativet syd for Langhus. 
Disse traseene vil rå karakter av "eksklusive" linjer for Europarettede tog. 

For å betjene steder langs eksisterende hane i disse tilfellene er det lagt opp til en 
opprusting av eksisterende hane til dohheltspor, og med målsetting om hastighetsnivå 
160 km/t for IC-tog. Kostnadene for denne opprustingen er tatt med i beregningene. 
For alternativ C er det lagt til grunn en slik opprusting fram til Halden. 

B03.~ - KOSTNADSOVERSLAG. FASTE TEK.,~ISKE A!\LEGG 7.5.9"2 
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3.3 Enkeltspor på delstrekninger. 

På strekningene som er nevnt over som "eksklusive" Europarettede linjer er det i 
alternativ B i tillegg til hovedalternativene hasert på dohheltspor også heregnet 
kostnadene [or en redusert standard basert på enkeltspor. Dette gjelder de 
strekningene i nedre Glomma - regionen der "Europabanen" blir ei tillegg til 
opprustet dobbeltspor langs eksisterende trase_ 

Tilsvarende beregning er også gjort for alternativ A og B for strekningen [ra Halden 
til Kornsjø-

Disse enkeltsporstrekningene vil gi mindre rom for framføring av godstog og evt 
ekspressavganger for le-trafikken på den nye linjen. 

7 
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3.4 Sammendrag av anleggskostnader, alternativ A og -B 

Full dobbeltsporutbygging 

I tabellen under vises et sammendrag av kostnadene for de ulike parseller og 
alternativer, for en utbygging basert på rull standard med dobheltspor på alle 
strekninger. En mer detaljert oppstilling av kostnadene er vist i vedlegg 1. 

Parsell Alternaliv 

A Bl B2, B2, B3.1 
Bru Tunnel 

Oslo S - Akersh us gre nsc 543 543 545 545 545 

Oslo grense - Ski 851 851 851 851 851 

Ski - Østfold grense O () O O () 

Akershus grense - Reldc 742 742 742 742 742 

Råde - Skjeherg 2074 3652 4144 387] 37S1 

Skjeberg - Halden 1230 1230 l::nO 1230 123U 

Halden - Kornsj~i) 2025 2025 2025 2025 2025 

I SUM II 7465 I <)044 I <)535 I <)262 1 <)172 

Sam,mendrag av al1leggsk.os/l1oder Ior l1øyhasligl/(:/.~pr(J,\jckle/ Oslo - J(o/"lnj(/), 
med dobheltspor på alle s/rekninger, milliuJ1er kroner. 

B5.2 

545 

851 

() 

742 

5753 

1230 

2025 

I <)145 I 

Utbygging av nytt dobbdspor mellom Ski og Moss er inne i NSBs investeringsprogram 
og utbyggingen er allerede i gang. l oppstillingen over er ikke kostnadene for dctte 
anlegget tatt med. Dobbcltsporanlcgget Ski - Moss er heregnet til å koste 
] .442 mill. kr. 
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Enkeltspor på delstrekninger 

Tabellen under viser tilsvarende sammendrag av kostnadene, men basert pti 
enkeltspor på deler av strekningene, som omtalt uver. Detaljert framstilling (lV disse 
kostnadene er gjengitt i vedlegg 2. 

-

Parsell Alkrnativ 

A Bl B2. B2, B3.1 
Bru Tunnel 

Oslo S - Akershus grense 543 543 541 543 543 

Oslo grense - Ski f)51 k51 R51 851 k51 

Ski - ØstCold grense O O () O O 

Akersh us grense - Reide 742 742 742 742 742 

Råde - Skjeberg 2074 1205 :1644 3451 3443 

Skjeberg - Halden 1230 1230 1230 1230 12:10 

Halden - Kornsjø 1426 1426 1426 1426 1426 

I SUM I 6R66 79")7 f)4:16 8243 8235 

Smnmendrag av anleggskostnader j(Jr h<l)yh{lslighe/.~jJro.~jekleL Oslo - J(ornsj<o, 
med enkeltspor pli dels/rekninger, millioner kroner. 

B3.2 

543 

R51 

() 

742 

:1425 

12:10 

1426 

8217 

Utbygging av nytt dobbc\spor mdlom Ski og Moss er inne i NSBs investeringsprogram 
og utbyggingen er allerede i gang. I oppstillingen over er ikke kostnadene for dette 
anlegget tatt med. Dobbcltsporanlcgget Ski - Moss er beregnet til å koste 
1.442 mill. kr. 
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3.5 Sammendrag av anleggskostnader, alternativ C 

I tabellen under er resultatene fra de grove kostnadsoverslagene for alternativ C vist. 
I alternativ C er det ikke talt stilling til hvor kryssingen av grensen mellom Norge og 
Sverige skal skje. Det erderror vist kostnader håde for kryssing ved Kornsjø og 
Svinesund. En mer detaljert oppstilling av kostnadene er vist i vedlegg 3. 

I tabellen er det også vist total lengde fra Oslo til grensen fur de ulike variantene. 

Oslo - K()rnsj~1 Oslo - Svinesund 

Variant Lengde (km) Kostn(ld (mrd kr) Lengde (km) Kostnad (mrd kr) 

Vestre 131 12.0 100 

Midtre ]30 12.6 104 

østre 129 12,5 lOS 

Lengder og kostnadsanslag Ior alternalil ' C. 

Inkludert i kostn(ldcnc er Ogsfl en opprusting av eksisterende bane til standard 
160 km/h mellom Langhus og Halden. 

9,8 

10.7 

IO.S 

Utbygging av nytt dobbelspor mellom Ski og Moss er inne i NSBs investeringsprogram 
og utbyggingen er allerede i gang. I oppstillingen over er ikke kostnadene for delte 
anlegget tatt med. Dohbeltsporanlegget Ski - Moss er beregnet til å koste 
1.442 mill. kr. 

B03.2 - KOST:\ADSOVERSLAG. FASTE TEfC'\ISKE A!\LFGG 7 . .'>.<12 
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4 DRIFT OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 

Kostnader til drift og vedlikehold av faste tekniske anlegg kan deles i selve 
banelgemet og elektro-systemene. Kostnadene varierer med bc:melcgemets alder, 
trafikkmengden, og hvorvidt det er dobheltspor eller ikke. NSB har beregnet drift- og 
vedlikeholdskostnadene på dagens 0stCoidbane til ca 2:10 mill. kr (prisnivå 1991). 
omtrent likt fordelt mellom baneanlegg og elektro-systemer. 

En moderne dobheltsporet høyhastighetshane vil ha et nytt haneanlegg som krever 
vesentlig mindre vedlikehold pr sporkilometer cnn dagens hane. I tillegg kan 
vedlikeholdet gjennomrøres mer elleklivt. Samlet regner en med at 
vedlikeholdskostnadene ved en dobbeltsporet h0yhastighetshane går ned med I O-12 C;,~ 

i forhold til dagens 0stl'oldbane. Samlede vedlikeholdskostnader ved 
høyhastighetsbanen blir derl'or i st~,jITdscs()rden 2()() milL kr. pr. ,1r. 

B03.2 - KOST!\ADSOVERSLi\G. F.I\STE TEKc'\ISKE I\!\LEGG 
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VEDLEGG 1 

ANLEGGSKOSTNADER, 
FULL DOBBELTSPORUTBYGGING 
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SAMMENDRAG AV KOSTNADER full utbygging dobbeltspor 

Millioner kroner 

Parsell Alternativ 
A 81 82, bru 82, tunnel 

Oslo s-Akershus grense 543 543 543 543 
Oslo grense-Ski 851 851 851 851 
Ski-Østfold grense * O O O O 
Akershus grense-Råde* 742 742 742 742 
Råde-Skjeberg 2.074 3.652 4.144 3.871 
Skjeberg-Halden 1.230 1.230 1.230 1.230 
Halden-Kornsjø 2.025 2.025 2.025 2.025 

SUM 7.465 9.044 9.535 9.262 

83.1 83.2 
543 543 
851 851 

O O 
742 742 

- 3.781 3.753 
. 1.230 1.230 
2.025 2.025 

9.172 9.145 

*Dobbeltsporanlegget Ski - Moss er allerede inne i NSBs investeringsprogram og er ikke tatt 
inn i denne summeringen. Dobbeltsporanlegget Ski - Moss er beregnet å koste 1442 mill. kr. 
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Parsell: Oslo S - Akershus grense 

Priser i 1000 kr Priser i 1000 kr 

KM Tekst I M-pris Lengde (m) Kostnad 
0,0 - 10,8 Oslo S - Rosenholm I 

Overslag fra hovedplanarbeidet 543.360 
SUM parsell Oslo S-Akershus grense 543.360 

Parsell: Oslo grense - Ski 

Priser i 1000 kr 

KM Tekst I M-pris Lengde (m) Kostnad 
Rosenholm - Ski I l I 10,8 - 23 Overslag fra hovedplanarbeidet 850.960 

SUM parsell Oslo grense - Ski 850.960 

Parsell: Ski - Østfold grense 

Priser i 1000 kr 

KM Tekst M-pris Lengde (m) Kostnad 

23-50,4 Inngår i dobbeltsporanlegget O 

SUM p_arsell Ski-Østfold Grense O 

Parsell: Østfold grense - Råde 

Priser i 1000 kr 

KM Tekst M-pris Lengde (m) Kostnad 
50,4-ca 56 Inngår i dobbeltsporanlegget O 
50,4-57,65 Sandbukta - Moss 170.000 
ca 57,65 Moss stasjon RS 70.000 
57,65-63,25 Langs eksist spor ut av Moss 35 5600 196.000 
63,25-64,55 Kurveutretting 35 1300 45.500 
64,55-68,5 Langs eksisterende spor 35 3950 138.250 
68,5-69,3 Kurveutretting 35 800 28.000 
69 ,3-72,0 Langs eksisterende spor 35 2700 94.500 

SUM parsell Østfold grense Råde 742.250 
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Parsell: 
Alternativ: 
Priser i 1000 kr 

KM 
72-72,2 
ca 72,1 
72,2-83,65 , 

ca 72,7 
ca 73,1 
ca 73,8 
ca 75,25 
ca 75,80 
ca 77,8-80 
83,65-83,75 
83,75-91,1 

ca 91,1 
91 ,1-93,45 

93,45-95,00 o 

ca 93,85 
ca 94,35 
95,00-98,3 

98,3-98,85 
98,85-99,25 
99,25-99,70 
99 ,70-100,7 o 

ca 100,4 
100,7-103 

103-105,85 

ca 105,85 
105,85-107,20 
107,2-107,45 
107,45-116,5 .. 

ca 107,80 
ca 108,90 
ca 110,10 
ca 112,55 
ca 113,30 
ca 113,70 
ca 114,75 
ca 115,60 

Råde - Skjeberg 
A 

Tekst 
Langs eksisterende spor 
Kryssing veg 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing Rv 110 
Omlegging Rv11 O 2,2km 
Bru over Sautelva 1=1 OOm 
Følger eksisterende trase 
Forleng. vegkryssing 6 stk 
Fredrikstad stasjon 
Følger eksisterende trase 
Forleng. vegkryssing 2 stk 
Kurveutretting 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Følger eksisterende trase 
Forleng. vegkryssing 4 stk 
Fylling/Skjæring 2-5m 
Bru Rolvsoysund 1=400m 
Fylling 5-1 Om 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
Vegkryssing 
Følger eksisterende trase 
Forleng vegkryssing 5stk 
Forlengelse kryssing E6 
Følger eksisterende trase 
Forleng vegkryssing 2 stk 
Sarpsborg stasjon 
Innenfor eksist. baneomrade 
Ny bru over Sarpsfossen 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Kryssing gamle E6 
Vegkryssing 

SUM parsell Råde Skjeberg, alternativ A 

M-pris Lengde (m) Kostnad 
35 200 7.000 

RS 2.000 
35 5750 201.250 
50 3700 185.000 
70 2000 140.000 

RS 3.000 
RS 3.000 
RS 3.000 
RS 3.000 
RS 4.000 
10 2200 22.000 

180 100 18.000 
35 7350 257.250 
RS 4.200 
RS 50.000 
35 2350 82.250 

RS 1.400 
35 1550 54.250 

RS 3.000 
RS 3.000 
35 3300 115.500 

RS 2.800 
50 550 27.500 

230 400 92.000 
70 450 31 .500 
35 700 24.500 
50 300 15.000 

RS 3.000 
35 2300 80.500 

RS 3.500 
RS 1.000 
35 2850 99 .750 

RS 1.500 
RS 50.000 
35 1350 47.250 

170 250 42.500 
35 6550 229.250 
50 2000 100.000 
70 500 35.000 

RS 3.000 
RS 3.000 
RS 3.000 
RS 3.000 
RS 3.000 
RS 3.000 
RS 4.000 
RS 3.000 

2.073.650 
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Vanskelige grunnforhold 

Fjellfundamentering 



Parsell: 
Alternativ: 
Priser i 1000 kr 

KM 
72-75,4 . 

ca 72,1 
ca 72,2 
ca 73,6 
ca 74,15 
ca 74,75 
75,4-77,25 
77,25-78,90 , 

ca 77,30 
ca 78,75 
78,90-79,75 
79 ,75-80 

80-80,8 
80,8-81,05 

81 ,05-82,35 
82,35-82,65 
82,65-85,00 
85,00-88,65 ' 

ca 85,6 
ca 86,75 
87,5-87,8 
ca 88,35 
88,65-90,5 

90,5-91,25 

ca 91,25 
92,05-92,3 
92,3-101,35 • 

"'\IlIIIlYII :\ '\11< iI IETWI{< lS.lI:KITT < lS]J l S - K< )/P'S.lV) 

Råde - Skjeberg 
81 

Tekst 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Kryssing Rv11 O 
Tunnel 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Vegkryssing 
Kryssing E6 
Tunnel 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
Bru Ågardselva 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
Tunnel 
5-10 m skjæring/fylling 
Tunnel 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Kryssing E6 
Vegkryssing 
Diverse omlegging veger 
Vegkryssing 
Tunnel under Sarpsborg 
Ekstra tiltak ved tunnelmunn. 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Ny Sarpsborg stasjon 
Ny bru over Sarpsfossen 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 

M-pris 
35 
50 
70 
90 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
70 
35 
50 
70 
90 

RS 
RS 
70 
35 
50 
70 

220 
35 
50 
70 
70 
70 
70 
35 
50 
70 
90 

RS 
RS 
RS 
RS 
100 
RS 
35 
50 
70 
90 

RS 
170 
35 
50 
70 

Lengde (m) Kostnad 
300 10.500 
800 40.000 
800 56.000 

1500 135.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
4.000 

1850 129.500 
100 3.500 
300 15.000 
500 35.000 
750 67.500 

4.000 
5.000 

850 59.500 
50 1.750 

150 7.500 
50 3.500 

800 176.000 
50 1.750 

100 5.000 
100 7.000 

1300 91 .000 
300 21.000 

2350 164.500 
O O 

400 20.000 
950 66.500 

2300 207.000 
6.000 
4.000 

10.000 
4.000 

1850 185.000 
20.000 

100 3.500 
200 10.000 
300 21.000 
150 13.500 

50.000 
250 42.500 

6550 229.250 
2000 100.000 

500 35.000 
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Lange bruer p.g.a 
høy skjæring 

4 

Vanskelige fund.forhold 

Lang bru pga ho y skjærin~ 

Fjellfundamentering 
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Parsell Råde-Skjeberg alternativ 81, fortsatt. 

KM Tekst M-pris Lengde (m) Kostnad 
ca 92,65 Vegkryssing RS 3.000 
ca 93,75 Vegkryssing RS 3.000 
ca 94,95 Vegkryssing RS 3.000 
ca 97,40 Vegkryssing RS 3.000 
ca 98,15 Vegkryssing RS 3.000 
ca 98,55 Vegkryssing RS 3.000 
ca 99,60 Kryssing gamle E6 RS 4.000 
ca 100,45 Vegkryssing RS 3.000 
SUM 2.107.750 

Opprusting langs eksisterende trase fra Råde til Sarpsborg 
Dobbeltspor hastiqhetsnivå 160 km/t 1.544.650 

Totalsum parsell Råde-Skjeber~, alternativ 81 3.652.400 
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Parsell: Råde - Skjeberg 
Alternativ: B2 Bru over Glomma 
p riser i 1 000 kr 

KM Tekst M-pris Lengde (m) Kostnad 
72-72,2 Langs eksisterende spor 35 200 7.000 
ca 72,1 Kryssing veg RS 2.000 
72,2-80,50 0-2 m skjæring/fylling 35 2800 98.000 

2-5 m skjæring/fylling 50 3500 175.000 
5-10 m skjæring/fylling 70 2000 140.000 

ca 72,7 Kryssing veg RS 3.000 
ca 73,1 Kryssing veg RS 3.000 
ca 73,8 Kryssing veg RS 3.000 
ca 75,25 Kryssing veg RS 3.000 
ca 75,80 Kryssing Rv 110 RS 4.000 
ca 77,8-80 Omlegging Rv11 O 2,2km 10 2200 22 .000 
80,50-80,90 Bru over Sautelva 170 400 68.000 
80,90-81,20 5-10 m skjæring/fylling 70 2000 140.000 
81,20-82,35 Tunnel 70 1150 80.500 
82,35-83,1 0-2 m skjæring/fylling 35 100 3.500 

2-5 m skjæring/fylling 50 200 10.000 
5-10 m skjæring/fylling 70 200 14.000 
10-20 m skjæring/fylling 90 150 13.500 

83,10-87,65 Tunnel 70 4550 318.500 
ca 86,4 Ny stasjon i fjell v/Rolvsoy RS 200.000 
87,65-87,95 0-2 m skjæring/fylling 35 100 3.500 

2-5 m skjæring/fylling 50 100 5.000 
5-10 m skjæring/fylling 70 100 7.000 

87,95-89,85 Bru over Glomma 250 1900 475.000 Vanskelige grunnforh. , h0~ 
89 ,85-90,40 0-2 m skjæring/fylling 35 150 5.250 

2-5 m skjæring/fylling 50 200 10.000 
5-10 m skjæring/fylling 70 200 14.000 

90,40-94,05 Tunnel 70 3650 255.500 
94,05-95,10 5-10 m skjæring/fylling 70 250 17.500 

10-20 m skjæring/fylling 90 800 72.000 
ca 94,5 Vegkryssing RS 4.000 
95,10-98,35 Tunnel 70 3250 227.500 
98,35-100,3 0-2 m skjæring/fylling 35 350 12.250 

2-5 m skjæring/fylling 50 200 10.000 
5-10 m skjæring/fylling 70 600 42.000 
10-20 m skjæring/fylling 90 800 72.000 

ca 99,5 Vegkryssing RS 3.000 
SUM 2.543.500 

Opprusting langs eksisterende trase fra Råde til Sarpsborg 
Dobbeltspor hastighetsnivå 160 km/t 1.600.400 

Totalsum parsell Råde-Skjeberg, alternativ 82, bru 4.143.900 
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Parsell: Råde - Skjeberg 
Alternativ: 82 Tunnel under Glomma 
Priser i 1000 kr 

KM Tekst M-pris Lengde (m) Kostnad 
72-72,2 Langs eksisterende spor 35 200 7.000 
ca 72,1 Kryssing veg RS 2.000 
72.2-80,50 0-2 m skjæring/fylling 35 2800 98.000 

2-5 m skjæring/fylling 50 3500 175.000 
5-10 m skjæring/fylling 70 2000 140.000 

ca 72,7 Kryssing veg RS 3.000 
ca 73,1 Kryssing veg RS 3.000 
ca 73,8 Kryssing veg RS 3.000 
ca 75,25 Kryssing veg RS 3.000 
ca 75,80 Kryssing Rv 110 RS 4.000 
ca 77,8-80 Omlegging Rv11 O 2.2km 10 2200 22.000 
80,50-80,90 Bru over Sautelva 180 400 72.000 
80,90-81,20 5-10 m skjæring/fylling 70 2000 140.000 
81,20-82,35 Tunnel 70 1150 80.500 
82,35-83,1 0-2 m skjæring/fylling 35 100 3.500 

2-5 m skjæring/fylling 50 200 10.000 
5-10 m skjæring/fylling 70 200 14.000 
10-20 m skjæring/fylling 90 150 13.500 

83,10-94,05 Tunnel 70 10950 766.500 
ca 86,5 ny stasjon i fjell RS 250.000 
94,05-95,10 5-10 m skjæring/fylling 70 250 17.500 

10-20 m skjæring/fylling 90 800 72.000 
ca 94,5 Vegkryssing RS 4.000 
95,10-98,35 Tunnel 70 3250 227.500 
98,35-100,3 0-2 m skjæring/fylling 35 350 12.250 

2-5 m skjæring/fylling 50 200 10.000 
5-10 m skjæring/fylling 70 600 42.000 
10-20 m skjæring/fylling 90 800 72.000 

ca 99 ,5 Vegkryssing RS 3.000 
SUM 2.270.250 

Opprusting langs eksisterende trase fra Rade til Sarpsborg 
Dobbeltspor hastighetsniva 160 km/t 1.600.400 

Totalsum parsell Råde-Skjeberg, alternativ 82, tunnel 3.870.650 
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Parsell: 
Alternativ: 
Priser i 1000 kr 

KM 
72-72,2 
ca 72,1 
72,2-83,65 

ca 72,7 
ca 73,1 
ca 73,8 
ca 75,25 
ca 75,80 
ca 77,8-80 
83,65-83,75 
83,75-85 
85-87,1 

87,1-96,5 
ca 89,0 
96,5-97,75 

ca 96,3 
97,75-99,1 
99,1-100,25 

ca 99,6 
100,25-103,5 
103,5-1 05,45 ~ 

ca 104,65 
SUM 

Råde - Skjeberg 
83.1 

Tekst 
Langs eksisterende spor 
Kryssing veg 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing Rv 11 O 
Omlegging Rv11 O 2,2km 
Bru over Sautelva 1=1 OOm 
Følger eksisterende trase 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Tunnel 
Ny stasjon i fjell Fredrikstad 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Kryssing Rv 110 
Tunnel 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Vegkryssing 
Tunnel 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Veqkryssinq 

M-pris 
35 

RS 
35 
50 
70 

RS 
RS 
RS 
RS 
RS 

6 
170 
35 
35 
50 
70 
90 
70 
RS 
35 
50 
70 
90 

RS 
70 
70 
90 

RS 
70 
35 
50 
70 
90 

RS 

Opprusting langs eksisterende trase fra Gluppehavna 
nord for Fredrikstad til Skjeberg 
Dobbeltspor hastighetsniva 160 km/t 

Totalsum parsell Råde-Skjeberg, alternativ 83.1 

Lengde (m) Kostnad 
200 7.000 

2.000 
5750 201.250 
3700 185.000 
2000 140.000 

3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
4.000 

2200 13.200 
100 17.000 

1250 43.750 
400 14.000 
400 20.000 

1100 77.000 
200 18.000 

9400 658.000 
250.000 

400 14.000 
200 10.000 
250 17.500 
400 36.000 

4.000 
1350 94.500 
250 17.500 
800 72.000 

4.000 
3250 227.500 

350 12.250 
200 10.000 
600 42.000 
800 72.000 

3.000 
2.298.450 

1.482.300 

3.780.750 
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Parsell: 
Alternativ: 
Priser i 1000 kr 

KM 
72-72,2 
ca 72,1 
72,2-83,65 

ca 72,7 
ca 73,1 
ca 73,8 
ca 75,25 
ca 75,80 
ca 77,8-80 
83,65-83,75 
83,75-85 
85-87,1 

87,1-91 ,55 
ca 89,0 
91,55-95,25 

95,25-97,30 
97,30-97,85 

97,85-101 ,5 
101,5-102,55 

ca 101,95 
102,55-105,80 
105,80-107,75 

ca 106,95 
SUM 

Råde - Skjeberg 
83.2 

Tekst 
Langs eksisterende spor 
Kryssing veg 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing Rv 110 
Omlegging Rv11 O 2,2km 
Bru over Skinnerilo 1=1 OOm 
Følger eksisterende trase 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Tunnel 
Ny stasjon i fjell, Fredrikstad 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fyl ling 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Bru over Glomma 
0-2 m skjæring/fyll ing 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
Tunnel 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Vegkryssing 
Tunnel 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Vegkryssing 

M-pris Lengde (m) 
35 200 
RS 
35 5750 
50 3700 
70 2000 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
10 2200 

170 100 
35 1250 
35 400 
50 400 
70 1100 
90 200 
70 4450 
RS 
35 2100 
50 300 
70 1200 
90 100 

250 2100 
35 150 
50 200 
70 200 
70 3650 
70 250 
90 800 
RS 
70 3250 
35 350 
50 200 
70 600 
90 800 
RS 

Opprusting langs eksisterende trase fra Evje/Hauge mellom 
Fredrikstad og Rolvsøy til Skjeberg 
Dobbeltspor hastighetsnivå 160 km/t 

Totalsum parsell Råde-Skjeberg, alternativ 83.2 

Kostnad 
7.000 
2.000 

201 .250 
185.000 
140.000 

3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
4.000 

22.000 
17.000 
43.750 
14.000 
20.000 
77.000 
18.000 

311.500 
200.000 

73.500 
15.000 
84.000 

9.000 
525.000 

5.250 
10.000 
14.000 

255.500 
17.500 
72 .000 
4.000 

227.500 
12.250 
10.000 
42.000 
72.000 

3.000 
2.726.000 

1.026.950 

3.752.950 
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Parsell: Skjeberg-Halden 

Priser i 1000 kr 

KM Tekst M-pris Lenqde (m) Kostnad 

I 
116,5-132,25 Kostnadstall tas fra hovedplan (T&0) 

Forelo pige tall 
Ulike varianter 
Dyreste variant 1.230.000 

SUM parsell Skjeberg Halden 1.230.0-00 

Parsell: Halden-Kornsjø 

Priser i 1000 kr 

KM Tekst M-pris Lengde (m) Kostnad 
132,25-132,45 Med i parsellen over 
132,45-136,75 Tunnel 70 4300 301.000 
136,75-137,75 0-2 m skjæring/fylling 35 150 5.250 

2-5 m skjæring/fylling 50 150 7.500 
5-10 m skjæring/fylling 70 500 35.000 
10-20 m skjæring/fylling 90 200 18.000 

137,75-147,60 Tunnel 70 9850 689.500 
147,60-151,15 0-2 m skjæring/fylling 35 400 14.000 

2-5 m skjæring/fylling 50 1150 57.500 
5-10 m skjæring/fylling 70 1800 126.000 
10-20 m skjæring/fylling 90 200 18.000 

151 ,15-151 ,55 Bru over 0rsjøelva 190 400 76.000 
151,55-157,70 0-2 m skjæring/fylling 35 450 15.750 

2-5 m skjæring/fylling 50 700 35.000 
5-10 m skjæring/fylling 70 4700 329.000 
10-20 m skjæring/fylling 90 300 27.000 

ca 157,1 Vegkryssing RS 3.000 
157,70-158,00 Bru over Lysebekken 170 300 51.000 
158,00-162,40 0-2 m skjæring/fylling 35 3300 115.500 

2-5 m skjæring/fylling 50 500 25.000 
5-10 m skjæring/fylling 70 600 42.000 

162,40-162,60 Ny bru over Kornsjo 170 200 34.000 

SUM parsell Halden Kornsjø, variant 1 2.025.000 
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ENKELTSPOR PÅ DELSTREKNINGER 
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SAMMENDRAG AV KOSTNADER med enkeltspor på delstrekninger 

Millioner kroner 

Parsell Alternativ 
A 81 82, bru 82, tunnel 

Oslo s-Akershus grense 543 543 543 543 
Oslo grense-Ski 851 851 851 851 
Ski-Østfold grense* O O O O 
Akershus grense-Råde* 742 742 742 742 
Råde-Skjeberg 2.074 3.205 3.644 3.451 
Skjeberg-Halden 1.230 1.230 1.230 1.230 
Halden-Kornsjø 1.426 1.426 1.426 1.426 

SUM 6.866 7.997 8.436 8.243 

83.1. 83.2 
543 543 
851 851 

O O 
742 742 

- 3.443 3.425 
· 1.230 1.230 

1.426 1.426 

8.235 8.217 

*Dobbeltsporanlegget Ski - Moss er allerede inne i NS8s investeringsprogram og er ikke tatt 
inn i denne summeringen. Dobbeltsporanlegget Ski - Moss er beregnet a koste 1442 mill. kr. 

HI I :< . ~ KnsT~ADSUVERSLA(~ FASTE TrK"ISKF:\ "IL< i(i. \'LI >I.F< i( i ~. r"KI:I or\\,( >I{ 1'.\ 1> \:1\ mrK"I'\( i l :\{ 



:--'SI \ IIUYIIASTHilILTSI'I{(J .... .lI.KIl:rUSUJS · K(JI':'\."JU 2 

Parsell: Oslo S - Akershus grense 

Priser i 1000 kr 

KM Tekst I M-pris Lenqde (m) Kostnad 
0,0 - 10,8 Oslo S - Rosenholm I 

Kostnader tatt fra hovedplanarbeidet 543.360 
SUM parsell Oslo S-Akershus grense 543.360 

Parsell: Oslo grense - Ski 

Priser i 1000 kr 

KM Tekst I M-pris Lenqde (m) Kostnad 
10,8 - 23 Rosenholm - Ski I 

Kostnader tatt fra hovedplanarbeidet 850.960 

SUM Parsell Oslo grense-Ski 850.960 

Parsell: Ski - Østfold grense 

Priser i 1000 kr 

KM Tekst M-pris Lengde (m) Kostnad 

23-50,4 I nngår i dobbelstsporanlegget O 

SUM parsell Ski-Østfold Grense O 

Parsell: Østfold grense - Råde 

Priser i 1000 kr 

KM Tekst M-pris Lengde (m) Kostnad 
50,4-ca 56 Inngår i dobbeltsporanlegget O 
50,4-57,65 Sandbukta - Moss 170.000 
ca 57,65 Moss stasjon RS 70.000 
57 ,65-63,25 Langs eksist spor ut av Moss 35 5600 196.000 
63,25-64,55 Kurveutretting 35 1300 45.500 
64,55-68,5 Langs eksisterende spor 35 3950 138.250 
68,5-69,3 Kurveutretting 35 800 28.000 
69,3-72,0 Langs eksisterende spor 35 2700 94.500 

SUM parsell Østfold grense Råde 742.250 
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Parsell: 
Alternativ: 
Priser i 1 000 kr 

KM 
72-72,2 
ca 72,1 
72,2-83,65 

ca 72,7 
ca 73,1 
ca 73,8 
ca 75,25 
ca 75,80 
ca 77,8-80 
83,65-83,75 
83,75-91,1 

ca 91,1 
91,1-93,45 

93,45-95,00 
ca 93,85 
ca 94,35 
95,00-98,3 

98,3-98,85 
98,85-99,25 
99,25-99,70 
99,70-100,7 

ca 100,4 
100,7-103 

103-105,85 

ca 105,85 
105,85-107,20 
107,2-107,45 
107,45-116,5 

ca 107,80 
ca 108,90 
ca 110,10 
ca 112,55 
ca 113,30 
ca 113,70 
ca 114,75 
ca 115,60 

Råde - Skjeberg 
A 

Tekst 
Langs eksisterende spor 
Kryssing veg 
0-2 rn skjæring/fylling 
2-5 rn skjæring/fylling 
5-10 rn skjæring/fylling 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing Rv 11 O 
Ornlegging Rv11 O 2,2km 
Bru over Sautelva 1=1 OOrn 
Folger eksisterende trase 
Forleng. vegkryssing 6 stk 
Fredrikstad stasjon 
Fø Iger eksisterende trase 
Forleng. vegkryssing 2 stk 
Kurveutretting 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Folger eksisterende trase 
Forleng. vegkryssing 4 stk 
Fylling/Skjæring 2-5m 
Bru Rolvsoysund 1=400m 
Fylling 5-1 Om 
0-2 rn skjæring/fylling 
2-5 rn skjæring/fylling 
Vegkryssing 
Følger eksisterende trase 
Forleng vegkryssing 5stk 
Forlengelse kryssing E6 
Følger eksisterende trase 
Forleng vegkryssing 2 stk 
Sarpsborg stasjon 
Innenfor eksist. baneomrade 
Ny bru over Sarpsfossen 
0-2 rn skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Kryssing gamle E6 
Vegkryssing 

SUM parsell Råde Skjeberg, alternativ A 

M-pris Lengde (rn) Kostnad 
35 200 7.000 
RS 2.000 
35 5750 201.250 
50 3700 185.000 
70 2000 140.000 
RS 3.000 
RS 3.000 
RS 3.000 
RS 3.000 
RS 4.000 
10 2200 22.000 

180 100 18.000 
35 7350 257.250 

RS 4.200 
RS 50.000 
35 2350 82.250 

RS 1.400 
35 1550 54.250 

RS 3.000 
RS 3.000 
35 3300 115.500 

RS 2.800 
50 550 27.500 

230 400 92.000 
70 450 31.500 
35 700 24.500 
50 300 15.000 
RS 3.000 
35 2300 80.500 
RS 3.500 
RS 1.000 
35 2850 99.750 

RS 1.500 
RS 50.000 
35 1350 47.250 

170 250 42.500 
35 6550 229.250 
50 2000 100.000 
70 500 35.000 

RS 3.000 
RS 3.000 
RS 3.000 
RS 3.000 
RS 3.000 
RS 3.000 
RS 4.000 
RS 3.000 

2.073.650 
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Vanskelige grunnforhold 

Fjellfundamentering 



Parsell: 
Alternativ: 
Priser i 1000 kr 

KM 
72-75,4 

ca 72,1 
ca 72,2 
ca 73,6 
ca 74,15 
ca 74,75 
75,4-77,25 
77,25-78,90 

ca 77,30 
ca 78,75 
78,90-79 ,75 
79,75-80 

80-80,8 
80,8-81 ,05 

81 ,05-82,35 
82,35-82,65 
82 ,65-85,00 
85,00-88,65 

ca 85,6 
ca 86,75 
87,5-87 ,8 
ca 88,35 
88,65-90,5 

90,5-91 ,25 

ca 91 ,25 
92,05-92,3 
92 ,3-101 ,35 
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Råde - Skjeberg 
81 

Tekst 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fyll ing 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Vegkryssing 
Kryssing Rv11 O 
Tunnel 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Vegkryssing 
Kryssing E6 
Tunnel 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
Bru Agårdselva 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
Tunnel 
5-10 m skjæring/fyll ing 
Tunnel 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylli ng 
10-20 m skjæring/fylling 
Kryssing E6 
Vegkryssing 
Diverse omlegging veger 
Vegkryssing 
Tunnel under Sarpsborg 
Ekstra tiltak ved tunnelmunn. 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fyll ing 
10-20 m skjæring/fylling 
Ny Sarpsborg stasjon 
Ny bru over Sarpsfossen 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 

M-pris 
21 
30 
45 
63 

RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
53 
21 
30 
45 
63 
RS 
RS 
53 
21 
30 
45 

165 
21 
30 
45 
53 
45 
53 
21 
30 
45 
63 

RS 
RS 
RS 
RS 
75 

RS 
21 
30 
45 
63 

RS 
170 
35 
50 
70 

Lengde (m) Kostnad 
300 6.300 
800 24.000 
800 36.000 

1500 94.500 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
4.000 

1850 98.050 
100 2.100 
300 9.000 
500 22.500 
750 47.250 

4.000 
5.000 

850 45.050 
50 1.050 

150 4.500 
50 2.250 

800 132.000 
50 1.050 

100 3.000 
100 4.500 

1300 68.900 
300 13.500 

2350 124.550 
O O 

400 12.000 
950 42 .750 

2300 144.900 
6.000 
4.000 

10.000 
4.000 

1850 138.750 
20.000 

100 2.100 
200 6.000 
300 13.500 
150 9.450 

50.000 
250 42.500 

6550 229.250 
2000 100.000 

500 35.000 

e ,;; enkeltspor-strekning 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
Lange bruer p.g.a 
hoy skjæring 
e 
e 
e 
e 
Vanskelige fund .forhold 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
Lang bru pga hoy skjærin~ 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

Fjellfundamentering 
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Parsell Råde-Skjeberg alternativ 81, fortsatt. 

KM Tekst M-pris Lengde (m) Kostnad 
ca 92,65 Vegkryssing RS 3.000 
ca 93,75 Vegkryssing RS . 3.000 
ca 94,95 Vegkryssing RS 3.000 
ca 97,40 Vegkryssing RS 3.000 
ca 98,15 Vegkryssing RS 3.000 
ca 98,55 Vegkryssing RS 3.000 
ca 99,60 Kryssing gamle E6 RS 4.000 
ca 100,45 Vegkryssing RS 3.000 
SUM 1.660.250 

Opprusting langs eksisterende trase fra Råde til Sarpsborg 
Dobbeltspor hastighetsnivå 160 km!t 1.544.650 

Totalsum parsell Råde-Skjeberq, alternativ 81 3.204.900 
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Parsell: Råde - Skjeberg 
Alternativ: 82 Bru over Glomma 
Priser i 1000 kr 

KM Tekst M-pris Lengde (m) Kostnad 
72-72,2 Langs eksisterende spor 35 200 7.000 
ca 72,1 Kryssing veg RS 2.000 
72,2-80,50 0-2 m skjæring/fylling 35 2800 98.000 

2-5 m skjæring/fylling 50 3500 175.000 
5-10 m skjæring/fylling 70 2000 140.000 

ca 72,7 Kryssing veg RS 3.000 
ca 73,1 Kryssing veg RS 3.000 
ca 73,8 Kryssing veg RS 3.000 
ca 75,25 Kryssing veg RS 3.000 
ca 75,80 Kryssing Rv 110 RS 4.000 
ca 77,8-80 Omlegging Rv11 O 2,2km 10 2200 22.000 
80,50-80,90 Bru over Sautelva 128 400 51.200 
80,90-81,20 5-10 m skjæring/fylling 45 2000 90.000 
81,20-82,35 Tunnel 53 ·1150 60.950 
82,35-83,1 0-2 m skjæring/fylling 21 100 2.100 

2-5 m skjæring/fylling 30 200 6.000 
5-10 m skjæring/fylling 45 200 9.000 
10-20 m skjæring/fylling 63 150 9.450 

83,10-87,65 Tunnel 53 4550 241.150 
ca 86,4 Ny stasjon i fjell v/Rolvso y RS 200.000 
87,65-87,95 0-2 m skjæring/fylling 21 100 2.100 

2-5 m skjæring/fylling 30 100 3.000 
5-10 m skjæring/fylling 45 100 4.500 

87,95-89,85 Bru over Glomma 190 1900 361.000 
89,85-90,40 0-2 m skjæring/fylling 21 150 3.150 

2-5 m skjæring/fylling 30 200 6.000 
5-10 m skjæring/fylling 45 200 9.000 

90,40-94,05 Tunnel 53 3650 193.450 
94,05-95,10 5-10 m skjæring/fylling 45 250 11.250 

10-20 m skjæring/fylling 63 800 . 50.400 
ca 94,5 Vegkryssing RS 4.000 
95,10-98,35 Tunnel 53 3250 172.250 
98,35-100,3 0-2 m skjæring/fylling 21 350 7.350 

2-5 m skjæring/fylling 30 200 6.000 
5-10 m skjæring/fylling 45 600 27.000 
10-20 m skjæring/fylling 63 800 50.400 

ca 99,5 Veqkryssinq RS 3.000 
SUM 2.043.700 

Opprusting langs eksisterende trase fra Rade til Sarpsborg 
Dobbeltspor hastighetsniva 160 km/t 1.600.400 

Totalsum parsell Råde-Skjeberg, alternativ 82, bru 3.644.100 
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e = enkeltspor-strekning 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

6 

Vanskelige grunnforh. , ho~ 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

e 

7.5.lJ'2 
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Parsell: Råde - Skjeberg 
Alternativ: 82 Tunnel under Glomma 
Priser i 1 000 kr 

KM Tekst M-pris Lengde (m) Kostnad 
72-72,2 Langs eksisterende spor 35 200 7.000 
ca 72,1 Kryssing veg RS 2.000 
72,2-80,50 0-2 m skjæring/fylling 35 2800 98.000 

2-5 m skjæring/fylling 50 3500 175.000 
5-10 m skjæring/fyll ing 70 2000 140.000 

ca 72,7 Kryssing veg RS 3.000 
ca 73,1 Kryssing veg RS 3.000 
ca 73,8 Kryssing veg RS 3.000 
ca 75,25 Kryssing veg RS 3.000 
ca 75,80 Kryssing Rv 110 RS 4.000 
ca 77,8-80 Omlegging Rv11 O 2,2km 10 2200 22.000 
80,50-80,90 Bru over Sautelva 128 400 51.200 
80,90-81,20 5-10 m skjæring/fylling 45 2000 90.000 
81 ,20-82,35 Tunnel 53 1150 60.950 
82,35-83,1 0-2 m skjæring/fylling 21 100 2.100 

2-5 m skjæring/fylling 30 200 6.000 
5-10 m skjæring/fylling 45 200 9.000 
10-20 m skjæring/fylling 63 150 9.450 

83,10-94,05 Tunnel 53 10950 580.350 
ca 86,5 ny stasjon i fjell RS 250.000 
94,05-95,10 5-10 m skjæring/fylling 45 250 11.250 

10-20 m skjæring/fylling 63 800 50.400 
ca 94,5 Vegkryssing RS 4.000 
95,10-98,35 Tunnel 53 3250 172.250 
98,35-100,3 0-2 m skjæring/fylling 21 350 7.350 

2-5 m skjæring/fylling 30 200 6.000 
5-10 m skjæring/fyl ling 45 600 27.000 
10-20 m skjæring/fylling 63 800 50.400 

ca 99 ,5 Vegkryssing RS 3.000 
SUM 1.850.700 

Opprusting langs eksisterende trase fra Rade til Sarpsborg 
Dobbeltspor hastiqhetsnivå 160 km/t 1.600.400 

Totalsum parsell Råde-Skjeberg, alternativ 82, tunnel 3.451.100 
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e = enkeltspor-strekning 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

e 
e 
e 
e 
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Parsell: 
Alternativ: 
Priser i 1000 kr 

KM 
72-72,2 
ca 72,1 
72,2-83,65 

ca 72,7 
ca 73,1 
ca 73,8 
ca 75,25 
ca 75,80 
ca 77,8-80 
83,65-83,75 
83,75-85 
85-87,1 

87,1-96,5 
ca 89,0 
96,5-97,75 

ca 96,3 
97,75-99 ,1 
99,1-100,25 

ca 99 ,6 
100,25-103,5 
103,5-105,45 

ca 104,65 
SUM 

Råde - Skjeberg 
B3.1 

Tekst 
Langs eksisterende spor 
Kryssing veg 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing Rv 110 
Omlegging Rv11 O 2,2km 
Bru over Sautelva 1=1 OOm 
Følger eksisterende trase 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Tunnel 
Ny stasjon i fjell Fredrikstad 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Kryssing Rv 110 
Tunnel 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Vegkryssing 
Tunnel 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
1 0~20 m skjæring/fylling 
Vegkryssing 

M-pris 
35 

RS 
35 
50 
70 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 

6 
170 
35 
35 
50 
70 
90 
53 
RS 
21 
30 
45 
63 

RS 
53 
45 
63 
RS 
53 
21 
30 
45 
63 
RS 

Opprusting langs eksisterende trase fra Gluppehavna 
nord for Fredrikstad til Skjeberg 
Dobbeltspor hastighetsnivå 160 km/t 

Totalsum parsell Råde-Skjeberg, alternativ 83.1 

Lengde (m) Kostnad 
200 7.000 

2.000 
5750 201.250 
3700 185.000 
2000 140.000 

3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
4.000 

2200 13.200 
100 17.000 

1250 43.750 
400 14.000 
400 20.000 

1100 77.000 
200 18.000 

9400 498.200 
250.000 

400 8.400 
200 6.000 
250 11.250 
400 25.200 

4.000 
1350 71 .550 
250 11.250 
800 50.400 

4.000 
3250 172.250 

350 7.350 
200 6.000 
600 27.000 
800 50.400 

3.000 
1.960.450 

1.482.300 

3.442.750 
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e = enkeltspor-strekning 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

e 
e 
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Parsell: 
Alternativ: 
Priser i 1000 kr 

KM 
72-72,2 
ca 72,1 
72,2-83,65 

ca 72,7 
ca 73,1 
ca 73,8 
ca 75,25 
ca 75,80 . 
ca 77,8-80 
83,65-83,75 
83,75-85 
85-87,1 

87,1-91,55 
ca 89,0 
91 ,55-95,25 

95,25-97,30 
97,30-97,85 

97,85-101 ,5 
101,5-102,55 

ca 101,95 
102,55-105,80 
105,80-107,75 

ca 106,95 
SUM 

Råde - Skjeberg 
83.2 

Tekst 
Langs eksisterende spor 
Kryssing veg 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing veg 
Kryssing Rv 110 
Omlegging Rv11 O 2,2km 
Bru over Skinnerflo 1=1 OOm 
Følger eksisterende trase 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Tunnel 
Ny stasjon i fjell, Fredrikstad 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 rn skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Bru over Glomma 
0-2 m skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
Tunnel 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Vegkryssing 
Tunnel 
0-2 ni skjæring/fylling 
2-5 m skjæring/fylling 
5-10 m skjæring/fylling 
10-20 m skjæring/fylling 
Veqkryssing 

M-pris Lengde (m) 
35 200 

RS 
35 5750 
50 3700 
70 2000 

RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
10 2200 

170 100 
35 1250 
35 400 
50 400 
70 1100 
90 200 
70 4450 

RS 
35 2100 
50 300 
70 1200 
90 100 

190 2100 
21 150 
30 200 
45 200 
53 3650 
45 250 
63 800 

RS 
53 3250 
21 350 
30 200 
45 600 
63 800 
RS 

Opprusting langs eksisterende trase fra Evje/Hauge mellom 
Fredrikstad og Rolvsøy til Skjeberg 
Dobbeltspor hastighetsnivå 160 km/t 

Totalsum parsell Råde-Skjeberg, alternativ 83.2 

Kostnad 
7.000 
2,000 

201.250 
185.000 
140.000 

3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
4.000 

22.000 
17.000 
43.750 
14.000 
20.000 
77.000 
18.000 

311 .500 
200.000 
73.500 
15.000 
84.000 

9.000 
399.000 

3.150 
6.000 
9.000 

193.450 
11 .250 
50.400 
4.000 

172.250 
7.350 
6.000 

27.000 
50.400 
3.000 

2.398.250 

1.026.950 

3.425.200 
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(e)Vanskelige grunnforh ., I 
e = enkeltspor-strekning 
e 
e 
e 

e 
e 
e 
e 

e 
e 
e 
e 
e 

7.5.'-) :> 



:,\S II IIP ) 11 ,\ 'i III illll'SI'i{l )\11 KIl:I lJSU) S - KlJi{:'\S.lO 

Parsell: Skjeberg-Halden 

P riser i 1 000 kr 

KM Tekst M-pris Lengde (m) Kostnad 

I 
116,5-132,25 Kostnadstall tas fra hovedplan (T&0) 

Foreløpige tall 
Ulike varianter 
Dyreste variant 1.230.000 

SUM parsell Skjeberg Halden 1.230.000 

Parsell: Halden-Kornsjø 

Priser i 1000 kr 

KM Tekst M-pris Lengde (m) Kostnad 
132,25-132,45 Med i parsellen over 
132,45-136,75 Tunnel 53 4300 227.900 
136,75-137,75 0-2 m skjæring/fylling 21 150 3.150 

2-5 m skjæring/fylling 30 150 4.500 
5-10 m skjæring/fylling 45 500 22.500 
10-20 m skjæring/fylling 63 200 12.600 

1 37,75-147,60 Tunnel 53 9850 522.050 
147,60-1 51 ,1 5 0-2 m skjæring/fylling 21 400 8.400 

2-5 m skjæring/fylling 30 1150 34.500 
5-10 m skjæring/fylling 45 1800 81.000 
10-20 m skjæring/fylling 63 200 12.600 

151 ,15-151 ,55 Bru over 0rsjoelva 143 400 57.200 
151,55-157,70 0-2 m skjæring/fylling 21 450 9.450 

2-5 m skjæring/fylling 30 700 21.000 
5-10 m skjæring/fylling 45 4700 211.500 
10-20 m skjæring/fylling 63 300 18.900 

ca 157,1 Vegkryssing RS 3.000 
157,70-158,00 Bru over Lysebekken 128 300 38.400 
158,00-162,40 0-2 m skjæring/fylling 21 3300 69.300 

2-5 m skjæring/fylling 30 500 15.000 
5-10 m skjæring/fyll ing 45 600 27.000 

162,40-162,60 Ny bru over Kornsjo 128 200 25.600 

SUM parsell Halden Kornsjø , variant 1 1.425.550 
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ANLEGGSKOSTNADER, 
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NSB 
HØVHASTIGHETSPROSJEKTET OSLO - KORNSJØ 

KOSTNADSOVERSLAG FOR ALTERNATIV C 

Kostnader tatt fra alt A og B og Hobol er oppskalert med 10%, bortsett fra Oslo-Langhus 

Gjennomsnittskostnad, trase i dagen 
G' ennomsnittskostnad .tunnel 

Alternativ C, vestre variant 

Oslo - Langhus Fra alt B 
Langhus - Sarpsborg 
Sarpsborg - Tistedal 
Tistedal - Kornsjø Fra alt B 
Sarpsborg - km 122,5 Fra alt A 
Km 122,5 - Svinesund 

SUM Oslo - Kornsjø 

SUM Oslo - Svinesund 

Alternativ C, Midtre variant 

Oslo - Langhus Fra alt B 
Langhus - Mingenovet Fra Hobol 
Mingenovet - Tistedal 
Tistedal - Kornsjø Fra alt B 
Mingenovet - Sarpsborg Fra Hobol 
Sarpsborg - km 122,5 Fra alt A 
Km 122,5 - Svinesund 
SUM Oslo - Kornsjø 
SUM Oslo - Svinesund 

Total Tunnel 
lengde lengde 

17 
59 12 

28,5 10,5 
26 

16,5 
7,5 3 

131 

100 

Total Tunnel 
lengde lengde 

17 
51 ,5 
35,5 22 

26 
11 ,5 
16,5 
7,5 3 

130 

104 
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Terreng Kostnad 
faktor mill . kr 

1.165 
1 3.485 

1,05 1.827 
1.896 

960 
1 473 

8.373 

6.083 

Terreng Kostnad 
faktor mill. kr 

1.1 65 
3.428 

1 ,1 2.467 
1.896 

965 
960 

1 473 
8.956 

6.990 
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Alternativ C, østre variant 

Total Tunnel Terreng Kostnad 
lenqde lenqde faktor mill. kr 

Oslo - Langhus Fra alt B 17 1.165 
Langhus - Hobo lelva Fra Hobol 15,5 1.179 
Hobø lelva - Rakkestad 35 11.5 1,1 2.284 
Rakkestad - Tistedal 35 17.5 1 2.275 
Tistedal - Kornsjø Fra alt B 26 1.896 
Rakkestad - Svinesund 37,5 20 1,05 2.511 

SUM Oslo - Kornsjø _ 129 aaoo 
SUM Oslo - Svinesund 105 7.139 

Tillegg for opprusting av eksisterende trase til 160 km/h, dobbeltspor for IC-trafikk 

Kostnad 
mill.kr 

Langhus - Ski Fra hovedplan 413 
Ski - Råde Fra alternativ A * 511 
Råde - Skjeberq Fra alternativ A 2.045 
Skjeberg - Halden Eqet overslaq*' 702 
SUM opprusting IC-strekning 3.671 

*Dobbeltsporanlegget Ski - Moss er allerede inne i NSBs investeringsprogram og er ikke tatt 
inn i denne summeringen. Dobbeltsporanlegget Ski - Moss er beregnet å koste 1442 mill. kr. 

**Overslaget for opprusting til 160 km/h på strekningen Skjeberg - Halden baseres på en . 
gjennomsnittskostnad pr/km noe lavere enn for alternativ A, og ingen vesentlige nye 
tunneler eller konstruksjoner. 
Km-kostnaden som er benyttet er 40 mill. kr. 
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